

SYNTHÈSE DES DÉPENSES

246

4.2.1.1 A l'échelle du bassin versant du Fouzon dans son ensemble.

Catégories de travaux	Quantité (u ou m)	Coût total en € TTC
Animation		576 000 €
Annexes/lit majeur	8 u	95 872 €
Restauration de zones humides	2 u	24 000 €
Restauration d'une annexe hydraulique	5 u	71 872 €
Berge/ripisylve	/	550 895 €
Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau	68 u	230 400 €
Entretien ponctuel des berges et de la ripisylve	3 000 m	14 400 €
Mise en place de banquettes latérales	498 m	26 950 €
Plantations	5 234 m	31 406 €
Restauration des berges et de la ripisylve	45 312 m	217 499 €
Mise en place de banquettes et fascines végétales	180 m	30 240 €
Continuité	128 u	768 000 €
Aménagement spécifique	2 u	96 000 €
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique	10 u	180 000 €
Gestion des vannages	66 u	0 €
Rampe en enrochement	10 u	56 400 €
Remplacement de la buse	2 u	7 200 €
Remplacement par pont cadre	1 u	30 000 €
Restauration d'une annexe hydraulique faisant office de rivière de contournement	1 u	72 000 €
Suppression de clapet ou vanne	13 u	116 400 €
Suppression d'une passerelle	2 u	4 800 €
Suppression seuil ou déversoir	20 u	79 200 €
Travaux sur les ouvrages hydrauliques étudiés	1 u	48 000 €
Transformation d'un pont en passage à gué	1 u	6 000 €
Etude complémentaire sur les ouvrages prioritaires	3 u	72 000 €
Lit mineur	15 423 m	777 590 €
Mise en place de banquettes latérales et de radiers.	915 m	54 928 €
Mise en place de radiers et blocs	8 741 m	410 044 €
Mise en place d'épis et de radiers	3 398 m	131 636 €
Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes latérales	1 724 m	122 458 €
Mise en place d'épis, de radiers et de blocs	261 m	12 534 €
Remise en eau de l'ancien lit	383 m	45 990 €
Suivi	72 u	210 900 €
Etude-bilan	1 u	96 000 €
Campagnes de mesure débit	18 u	8 100 €
IBG/RCS	20 u	21 600 €
IBMR	20 u	16 800 €
IPR	21 u	50 400 €
Sondes	6 u	18 000 €
Total général	/	2 979 257 € TTC